

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, CELSO BIEGELMEIER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 65/2021
b) Licitação Nr.: 3/2021-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenhariaia
d) Data Homologação: 29/10/2021
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA (COM APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES) E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

LOTE: 1

INDIANARA FOLLMANN (10974)

1	Elaboração de Projeto de Engenharia de Ampliação para Escola Municipal Bandeirante - Construção de área coberta em ESTRUTURA METÁLICA, localizada no pátio interno formado pelas alas de salas de aula da escola (aprox. 490,68 m ²) e preço máximo orçado para execução da obra de R\$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), salvo autorização expressa e por escrito pela Contratante que autorize a mudança de tais parâmetros. - Marca:	UN	1,00	0,0000	11.900,00	11.900,00
2	FISCALIZAÇÃO da Execução da obra de Ampliação da Escola Municipal Bandeirante - Construção de área coberta em ESTRUTURA METÁLICA, localizada no pátio interno formado pelas alas de salas de aula da escola, com acompanhamento da execução de obra, emissão dos boletins mensais de medição de obra e alterações necessárias.	UN	1,00	0,0000	7.000,00	7.000,00

Total do Fornecedor: 18.900,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI EIRELI (10980)

3	Elaboração de Projeto de Engenharia de Reforma e Ampliação para Escola Municipal Anita Garibaldi - Ampliação e reforma - Remoção de banheiro e depósito existente para reforma e readequação da Sala dos Professores, e ampliação de Banheiro anexo a Sala Dos Professores, Lavandeira e banheiro anexo a Sala do Pré-Escolar (Reforma de aprox. 19,51 m ² e ampliações no total aprox. de 33,31 m ²), e preço máximo orçado para execução da obra de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), salvo autorização expressa e por escrito pela Contratante que autorize a mudança de tais parâmetros.	UN	1,00	0,0000	4.490,00	4.490,00
4	FISCALIZAÇÃO da Execução da obra de Ampliação e Reforma da Escola Municipal Anita Garibaldi - Ampliação e reforma - Remoção de banheiro e depósito existente para reforma e readequação da Sala dos Professores, e ampliação de Banheiro anexo a Sala Dos Professores, Lavandeira e banheiro anexo a Sala do Pré-Escolar, com acompanhamento da execução de obra, emissão dos boletins mensais de medição de obra e alterações necessárias.	UN	1,00	0,0000	3.590,00	3.590,00

Total do Fornecedor: 8.080,00

Total Geral: 26.980,00