PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANDEIRANTE

ORCAMENTO DE OBRAS

Obra: Reforma Parcial da Escola Municipal Bandeirarie
Endereco: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC

Data: 07/01/2019
AREA: 101,08m? (Reforma Parcial)

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Bandeirante BDI: 26,80%
PRECO UNIT. CUSTO CUSTO
ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANT. COM BDI PARCIAL TOTAL
_ (R$) (R$) (R$)
AMPLIACAO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.093,64
1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizada piethxhda em estrutura de madeira m2 2,00 393,14 786,48
1.2 | ART ou RRT de execugéo da obra (ampliagao emefp un 1,0d 287,2p 287,20
1.3 | Escavagao manual para sapata e viga baldramegyrevisao de forma m3 0,24 84,17 20,20
2.C INFRA-ESTRUTURA 628,5¢
2.1 [Concreto armado 20MPa (Estacas br mé 0,04 2.244,2 89,7
2.2 [Concreto armado 20MPa (vigas baldre m* 0,2C 2.649,3 529,8¢
2.2 [Impermeabilizacéo de baldrames — 02 del m? 0,81 11,01 8,92
3.0 SUPRA-ESTRUTURA 1.480,44
3.1 [Concreto armado 20MPa (pilares e vigas de ceitoh m3 0,29 2.838,9¢ 794,90
3.2 [Demolicédo de lajes, de forma manual, sem reafiezrento m3 0,37 241,68 89,40
3.3 [ Concreto armado 20MPa (laje) m3 0,21 2.838,9¢ 596,18
4.0 PAREDES 2.143,67
4.1 | Demoligao de alvenaria de tijolos furados spmeeitamento m3 10,54 47,60 501,710
4.2 | Alvenaria de tijolos 6 furos 14,0 cm (a chato) m2 10,50 112,9p 1.185,45
4.3 | Contra verga de concreto armado m3 0,17 2.685,37 456,51
5.0 ESQUADRIAS E VIDROS 35.830,91
5.1 |Porta em aluminio anodizado completa 01 folhalulie - fornecimento e instalagéo m? 10,71 1.426,88 15.281,88
5.2 [Porta veneziana em aluminio anodizado compgfalbas de abrir - fornecimento e instalacéo 2 3,90 1.038,84 4.051,47
5.3 [Retirada de parede de vidro temperado com regifamento (areas de circulacéo) m2 7,63 15,46 117,96
5.4 [Recolocagédo de parede de vidro temperado, inclypedis de aluminio natural fosco e acessorios s\0s® necessarios (area] m?2 6,30 102,6y 646,42
5.5 [Remocéo de portas, de forma manual, sem redigmesto m2 17,04 8,09 138,02
5.6 [Remocéo de janelas, de forma manual, sem resfmento m2 6,35 23,70 150,50
5.7 |Colocacéo de janelas (4 folhas — 02 fixas e 02cpem aluminio anodizado com bandeirola, fixagiia argamassa, com vid —m? 8,10 658,19 5.331,34
5.8 [Colocacao de janela (4 folhas — 02 fixas e ®@&coem aluminio anodizado sem bandeirola, fixagio argamassa, com vidrps m 4,70 64P,66 1.735,18
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5.9 [Retirada de janela algapdo em madeira (2 folhas) m2 2,34 23,70 55,46
5.10 | Colocagéo de janela algapdo em aluminio (2$plh m? 2,4Q 916,60 2.199,84
5.11 | Caixilho fixo, de aluminio, para vidro m? 1,63 765,86 1.248,35
Confecgao e instalagcdo de portas com tela mosguiteilha 16x18 produzida em fibra de vidro recabesm pvc cinza,
512 montada em perfil de aluminio anodizado fosco mieae caixilho tamanho 2,15 mts por 0,80 mts o tie algml'nio de unid 200 290 5 58114
’ 25mm x 25mm, reforgada com barra no centro e fixasa 3 dobradicas de 3" galvanizada com fechanmotima e ’ ’ ’ ’
puxadores internos e externos.
Confecgéo e instalagéo de tela mosquiteira paedgjanalha 16x18 produzida em fibra de vidro redabssm pvc cinza,
5.13 ) o . o . o ) m? 11,94 106,33 1.273,83
montada em perfil de aluminio anodizado fosco lteffea mosquiteira fixada através de travas espasifpara o perfil da tela.
514 Confgcgéo e instala(;ég de tela mosquiteira deam(r@colhivel) malha 16x18 com caixa de no minBanm em aluminio m2 2,40 326,67 784,01
anodizado fosco para janelas passa prato.
5.15 [ Colocagéo de tela de ventilagdo de 3 a 7mna¢aspento entre fio) presa em quadro metéalico n2 0,16 65,88 122,54
5.16 |Grelha de ventilagdo com parafusos instalado, co@rojeto preventivo de incéndio unid. 2,0d 42,6y 85,34
5.17 | Porta veneziana em aluminio anodizado de 0;60560m m2 0,36 1.038,8D 374,00
5.18 | Peitoril de Granito - 17cm m 7,95 110,81 880,94
5.19 | Granito polido m2 1,06 376,47 399,06
5.20 | Vidro liso 6mm com colocacéo m? 1,63 228,86 373,04
6.0 COBERTURAS E PROTECOES 4.532,84
6.1 |Retirada de forro de madeira sem reaproveitar mé 64,21 6,82 437,9:
6.2 [Remocéo de tesouras de madeira, com vao mead,@0m, de forma manual und. 2,0( 71,78 143,56
6.2 [Remocao de telhas de fibrocimento, de forma maseal reaproveitamel m? 2,7¢ 2,87 7,8¢
6.4 [Forro em réguas de PVC, liso, para ambientétergsais, inclusive estrutura de fixagéo m2 60,26 53,99 3.253,44
6.5 |Forro em madeira pinus, para ambientes resaienaiclusive estrutura de fixagéo m? 1,20 127,45 152,94
6.6 | Testeira de madeira/beiral 17 cm m 11,20 47,96 537,15
7.0 REVESTIMENTOS 5.212,04
7.1 [Demolicdo de revestimento ceramico, de formauaiasem reaproveitamento m2 89,64 19,74 1.769,49
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792 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas deetorarmado internas, com colher de pedreiro. Aegaa trago 1:3 com m2 22,41 3.66 82,17
preparo em betoneira 400l
73 Emboco, para recebimento de ceramica, em argarnageal:2:8, preparo mecanico com betoneira 4@lifado manualmentg m2 257 30,3p 7.9
em faces internas de paredes, para ambiente canm&mr que 5m2, espessura de 20mm, com execudalisde
74 Massa Unica, para receplmento de pintura, em asganteaco 1:2:8, preparci mecanico com betoneirh dplzada m2 12,44 20,07 249,47
manualmente em faces internas de paredes, espdes2@anm, com execucéo de taliscas
75 Embogo ou massa Unica er11 argamassa traco 1:2p&rpnmecanico com betoneira 400 |, aplicado marergrem panos de m2 7,01 49,0 388.ds
fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm
7.6 [Reboco Argamassa Fina ca-af 1:3+10%ci-5mm m2 91,72 27,10 2.485,61
7.7 |Azulejo ceramico branco de 12 qualidade c/ tajnanto m2 2,57 61,92 159,13
8.0 PAVIMENTACOES 6.907,64
8.1 [Demolicdo de revestimento em piso ceramicopdad manual, sem reaproveitamento m2 80,7d 19,74 1.593,02
8.2 [Remocéo de rodapé ceramico (calcada externa) m 7,65 2,26 17,29
8.3 [Raspagem de Contrapiso m2 80,7( 4,26 343,78
8.4 |Base de brita e=3,00cm m3 0,47 128,11 60,41
8.5 [Piso ceramico PEI-5 de 12 qualidade c/ rejunte m2 65,84 38,18 2.510,48
8.6 [Rodapé ceramico PEI-5 de 12 qualidade 7,00cgjurite m 30,1d 6,42 193,24
8.7 Piso ceramico antiderrapante_PEI—S, c/ L_audo owibrae C,:oeficiente de Fricgdo Dinamica maior owaligu0,40 conforme IN m2 32,02 38,18 1.220.92
018/DAT/CBMSC, de 12 qualidade c/ rejunte e rangessivel em todos 0s acessos
8.8 [Rodapé ceramico antiderrapante PEI-5 de 13dguisi7,00cm c/ rejunte m 30,55 6,42 196,13
8.9 | Calgadas externas em concreto desempenado eri7,00 m3 1,03 662,50 682,38
8.10 [ Concretagem de piso ou laje sobre solo, FCKIBB, para espessura de 10 cm - langamento, adengamacabamento m?3 0,20 450,98 90,20
9.0 INSTALACOES ELETRICAS 8.317,74
9.1 [Remocéo de interruptores/tomadas elétricagrdeafmanual, sem reaproveitamento un 18,00 0,65 11,70
9.2 [Remocéo de cabos elétricos, de forma manualresgnoveitamento m 312,30 0,65 203,00
9.3 [Remocéo de luminérias, de forma manual, semaesifamento un 9,04 1,24 11,16
9.4 [Retirada de eletrodutos sobrepor m 19,85 0,4 8,50
9.5 |Remocéao de acessorios, de forma manual, semovedamento un 11,04 1,34 14,74
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96 Luminéria de sqbrepor iem chapa de ago inoxidaeeldar p/ 2 lampadas fluorescentes compactas coas detplastico - un 6.04 34.84 200,44
fornecimento e instalagao
9.7 [Luminéria tipo spot p/ 1 lampada fluorescentamacta - fornecimento e instalacéo un 7,00 38,04 266,48
9.8 |Lampada fluorescente compacta 25W - fornecimeimstalacio un 19,04 23,04 437,16
9.9 [Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e intelotp un 6,00 144,86 869,16
9.10 | Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250\kecelétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e bhorento. un 19,40 175,p8 3.330}32
9.11 | Ponto de tomada para ar condicionado (caigtrpeuto, fios e tomada) un 1,0d 177,7p 177,12
9.12 | Ponto de tomada para torneira elétrica (caie#oduto, fios e tomada) un 4,00 216,68 866,12
9.13 | Quadro de distribuicdo p/ 12 disjuntores -éommento e instalacéo un 1,0d 403,31 403,31
9.14 | Disjuntor termomagnético 10 a 30A - fornecimemninstalagao un 7,00 21,80 152,40
9.15 | Rasgos em alvenaria m 24,68 12,68 312,94
9.16 | Torneira elétrica 220 Volts un 4,00 260,6p 1.042,76
10.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS 11.147,3
10.1 | Remocéo de tubulagtes (tubos e conexdes) defi@gude forma manual, sem reaproveitamento m 32,65 0,43 14,04
10.2 | Cap PVC, roscavel, 3/4", para agua fria predial un 8,00 1,94 15,52
10.3 | Cap PVC, roscavel, 1", para agua fria predial un 3,00 3,54 10,62
10.4 | Cap PVC, roscavel, 2", para agua fria predial un 1,0d 10,88 10,83
10.5 |Bucha de redugédo de PVC, soldavel, longa, cdmx20mm, para agua fria predial un 1,0d 3,04 3,04
106 Ponto de consumo terminal ‘de agua fria (sub-racoat) tubulacdo PVC, DN 25 mm, instalado em ramalgie, inclusos rasgo un 5,00 126,88 634,40
e chumbamento em alvenaria
10.7 | Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em tatealistribuicdo de agua — Fornecimento e insialag m 121,50 7,738 939,20
10.8 | Tubo, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em tatealistribuicdo de agua — Fornecimento e insialag m 17,9 9,7p 175,24
10.9 | Caixa d’agua em polietileno 20.000 litros caraszorios un 1,0d 7.377,90 7.377,90
Registro de esfera, PVC, soldavel, DN 25 mm, iadtalem reservacéo de dgua que possua reservaditimadfibrocimento —
10.10 |Fornecimento e Instalacéo un 1,00 15,1y 15,17
1011 Registrp de esfera, PVC~, soldavel, DN 40 mm, iadtmlem reservagao de agua que possua reservadifwadfibrocimento — un 1,04 36,77 36,717
Fornecimento e Instalagao
10.12 | Engate flexivel em plastico branco 30cm —€omento e instalagao un 6,00 7,9% 47,70
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1013 A_dapt:?\dor com flange e aqel de vedagéo, PVC, seld@® 40 mm x 1 1/4", instalado em reservatoricdgdaa em un 100
’ Fibra/fibrocimento - Fornecimento e Instalagao ’ 20,68 20,6
10.14 A_dapt:?\dor com flange e aqel de vedagéo, PVC, seld@® 25 mm x 1 1/4", instalado em reservatéricdgdaa em un 200
’ Fibra/fibrocimento - Fornecimento e Instalagao ’ 15,00 30,0
10.15 | Cabo de ago 1/8" m 27,0d 2,4 64,80
10.16 | Clips 1/8" un 4,00 1,6 6,4D
10.17 | Esticador de 1/4" un 2,0d 12,30 24,60
10.18 | Escavagdo Manual de vala com profunidade n@niual a 1,30 m m3 22,46 73,68 1.653,13
10.19 | Rasgo em piso de concreto m 0,90 26,1 23,56
10.20 | Torneira de bdia real, roscéavel, 1", forneeidiastalada em reservagdo de agua un 1,0d 43,10 0
11.0 INSTALACOES SANITARIAS 3.938,84
11.1 | Remocéo de acessérios, de forma manual, spmovedamento un 4,00 1,34
11.2 | Cap PVC esgoto 40mm (tampéo) — fornecimernstalacdo un 6,00 3,84
11.3 | Cap PVC esgoto 50mm (tampéo) — fornecimernstalacéo un 2,00 6,14
11.4 | Cap PVC esgoto 100mm (tamp&o) — fornecimeistalacéo un 6,00 12,55
11.5 |Ponto de esgoto 40mm - completo un 5,00 58,58
11.6 | Ponto de esgoto 50mm — completo un 2,04 63,32
11.7 | Tubo PVC esgoto 75mm c/ conexdes - fornecimeimstalacéo m 1,80 37,2
11.8 | Tubo PVC esgoto 100mm c/ conexdes - forneconeimstalacéo m 22,60 48,02
11.9 |Caixa de gordura em alvenaria un 2,0d 1.067,91
11.10 | Rasgo em piso de concreto simples m 4,15 26,1
11.11 | Demolicéo de alvenaria de bloco furado, dedéomanual, sem reaproveitamento m3 0,14 48,88
12.0 LOUCAS E METAIS SANITARIAS 971,73
12.1 |Remocéo de lougas, de forma manual, sem reapnosgita un 9,04 10,8b
12.2 |Remocédo de metais sanitarios, de forma manualregonoveitamento un 17,00 7,91
12.3 |Remocéo de acessorios, de forma manual, sem regproento un 15,00 1,34
12.4 | Cuba de concreto dupla para tanque 0,70 x 1;36mecimento e instalagéo un 1,0d 556,8p
12.5 | Torneira plastica longa de parede para tangunebaca mével - fornecimento e instalacéo un 2,00 27,5p
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12.6 | Sifao flexivel plastico para tanque - fornecitoee instalagdo un 2,00 9,9 19,96
12.7 | Siféo flexivel em PVC - fornecimento e instélag un 4,00 9,9 39,92
12.8 | Engate flexivel em plastico branco 30cm — fumento e instalagao un 6,00 7,9% 47,70
13.0 INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO 3.259,44
13.1 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL
13.1.1 |Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", fornecimento egiiagfio m 14,45 30,44 439,46
13.1.2 |Tubo de Ago Galvanizado @ 1/2", fornecimento egiiagtio m 2,75 21,34 58,60
13.1.3 |Cotovelo de aco galvanizado @ 3/4" un 10,00 28,54 285,40
13.1.4 |Cotovelo de ago galvanizado @ ! un 3,00 17,38 52,14
13.1.5 | Luva de redugéo em aco galvanizado 3/4"' 1/2 un 1,0d 21,38 21,33
13.1.6 | Té de aco galvanizado @ 3/4" un 1,0d 14,58 14,58
13.1.7 | Fita adesiva anticorrosiva de PVC flexivel, mreta, para protegéo tubulacdo, 50 mm x 30x)) e= *0,25* mm m 14,00 7,43 106,B2
13.1.8 | Vélvula de esfera bruta em bronze, @ 3/4" 860 un 4,00 55,18 220,12
13.1.9 Registro 1° Estagio ¢/ manémetro Cj 1,00
13.1.9.1| Unido em aco galvanizado, @ 3/4" NPT 300 un 3,00 34,96 104,48
13.1.9.2| Niple em ago galvanizado, @ 3/4" NPT 300 un 6,00 8,51 51,06
13.1.9.3| Té de Redugéo 3/4" x 1/2" em ago galvanizad un 1,0d 16,98 16,93
13.1.9.4( Bucha de reducéo 1/2" x 1/4" em ago gateaa un 1,0d 6,2 6,23
13.1.9.5] Niple de redugéo em aco galvanizado 104% un 2,04 7,4 14,96
13.1.9.6] Manémetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi un 1,00 150,38 150,38
13.1.9.7| Valvula de esfera bruta em bronze, @ 3RTIS00 un 2,00 55,18 110,36
13.1.9.8| Niple em ago galvanizado, @ 1/2" NPT 300 un 2,00 6,14 12,28
13.1.9.9| Regulador 1° Estagio ¢/ mandmetro un 1,0d 39,19 39,19
13.1.10 Registro 2° Estagio ¢/ manémetro Cj 2,00
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13.1.10.1 Mangueira para gas — GLP, diametro de 8(8hprimento 1m un 2,00 7,82 15,64
13.1.10.2 Registro do regulador un 2,00 39,19 78,38
13.1.10.3 Niple em aco galvanizado, @ 1/4" NPT 300 un 2,00 6,14 12,28
13.1.10.4 Niple de redugdo em acgo galvanizado 124%NPT 300 un 2,00 7,4 14,96
13.1.10.8 Niple em aco galvanizado, @ 1/2" NPT 300 un 2,00 6,14 12,28
13.1.10./|Cotovelo em aco galvanizado, @ 1/2" NPT ur 2,0C 17,3¢ 34,7¢
13.1.10."|Té em aco galvanizado com saida para teste dejestdade @ 1/. ur 2,0C 10,2: 20,4¢
13.1.10.i|Cap em ago galvanizado, @ 1/2" NPT ur 2,0C 5,87 11,7¢
13.1.11 | Registro ou Regulador un 4,00 39,19 156,16
13.1.12 | Cap em ago galvanizado, @ 3/4" NPT 300 un 1,0d 7,5 7,58
13.1.13| Abragadeira em ago galvanizado @ 3/4" efymoale fixagao un 9,00 0,8% 7,6p
13.1.14 | Bucha para parafuso un 18,00 0,16 2,88
13.1.15| Té em acgo galvanizado @ 3/4" un 4,00 14,58 58,32
13.1.16 | Niple em ago galvanizado, @ 3/4" NPT 300 un 4,00 8,51 34,04
13.1.17 | Tubo de cobre flexivel de 1/2 " un 4,00 41,84 167,36
13.1.18| Placa de sinalizagéo em pvc cod 01 - (5a)xBtbibido fumar un 2,00 20,00 40,do
13.1.19| Placa de sinalizacéo em pvc cod 06 - (5a@x36érigo inflamavel un 2,00 20,00 40,do
13.1.20 | Rasgo em piso de concreto simples m 3,35 26,1 87,70
13.1.21 | Rasgo em parede de alvenaria m 1,60 12,6 20,29
13.2 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO
1321 Qaixa para extintor EQS 4kg de §obrepor em alunatmmio visor frontal estilhagante, com adesivo infativo “Em caso de
"=~ lincéndio quebre o vidro” — fornecimento e instataca un 2,00 130,7p 261,98
13.2.2 | Luminaria de emergéncia de 30 Leds autonommiena de 1 hora - Fornecimento e Instalagao n 3,00 7,38 262,14
13.2.3 | Placa de sinalizagcdo em pvc cod 17 - (316x¥&®sagem "Saida" un 4,00 20,00 80,00
13.2.4 | Placa de sinalizagcdo em pvc cod 23 - (300xBg&tintor de Incéndio un 1,0d 20,00 20,00
13.2.5 | Extintor de incendio portatil com carga degponico seco (PQS) de 4Kg, classe BC un 1,0d 106,8p 106,85
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14.0 PINTURA 18.696,2
14.1 | Raspagem de pintura antiga latex acrilica m2 42,449 3,40 144,47

14.2 | Fundo selador acrilico ambientes internos/eaggruma demao m2 15,24 2,3p 35,45

14.3 | Pintura acrilica ambientes internos/externoasa@lemaos m2 239,24 13,4p 3.205,%5

14.4 | Pintura esmalte sintético para madeira comdfuddas demaos, incluso aparelhamento com funédéadior branco fosco m2 16,02 28|59 458,01

14.5 | Pintura esmalte sintético (duas demaos) pata owm fundo em zarcdo (uma deméo) m2 3,36 44,7% 150,36

14.6 | Pintura Epoxi incluso emassamento e fundo paepa m? 87,60 165,9p 14.534,%59

14.7 | Aplicagcdo manual de pintura com tinta latexliearem teto, duas demaos m2 11,04 15,19 167,85

15.C SERVICOS COMPLEMENTARES 247,6¢
15.1 |Limpeza final da obra m? 91,4d 2,71 247,49

16.C ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE SUSTENTACAO DE RESERVATORI O ELEVADO 25.000,01
16.1 Fundagdes Superficiais
16.1.1 | “Sapatas/calices” superficiais com profundidee 1,30m abaixo do nivel +0,00m un 4,00 1.675,0p 6.700,00

16.2 Pilares Pré-moldados
16.2.1 | Pilares de concreto pré-moldados, secao 25x3&mprimento total 6,30m un 4,00 1.800,0p 7.200,00

16.3 Vigas Pré-moldadas
16.3.1 | Vigas pré-moldadas sec¢éo 14x35cm,; (nivelOr0)0 un 4,00 472,88 1.891,%2
16.3.2 | Vigas pré-moldadas sec¢éo 20x45cm; (nivelOr5)0 un 2,04 868,5b 1.737,10
16.3.3 | Vigas pré-moldadas secéo 25x45cm; (apoip laje un 2,04 1.085,60P 2.171,88

16.4 Lajes — Fornecimento e Montagem




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANDEIRANTE

ORCAMENTO DE OBRAS

Obra: Reforma Parcial da Escola Municipal Bandeirarie
Endereco: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC

Data: 07/01/2019
AREA: 101,08m? (Reforma Parcial)

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Bandeirante BDI: 26,80%
PRECO UNIT. CUSTO CUSTO
ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANT. COM BDI PARCIAL TOTAL
(R$) (R$) (R$)
16.4.1 | Fornecimento e montagem de Laje Alveolar KrR0Carga Acidental 150kgf/m? e Carga Permanen&086kgf/m? m? 16,0P 206,25 3.300/00
16.5 Lajes — Concretagem de:
1651 Concretagem de Laje Alveolar H=20cm, Carga Acidetri@kgf/m? e Carga Permanente de 3000kgf/m, ingu®rnecimento
7 [montagem de malha de ferro 15x15x3.4mm e capeamenimo de 5cm, concreto fck=25Mpa m? 16,00 125,0p 2.000,00
VALOR TOTAL DA REFORMA 129.408,9

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal

Ernani Couto Marczewski
Eng'’. Civil - CREA/SC {1 160.334-8




