
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANDEIRANTE

Obra: Reforma Parcial da Escola Municipal Bandeirante Data: 07/01/2019
Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante BDI: 26,80%

PREÇO UNIT. CUSTO  CUSTO
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. COM BDI PARCIAL TOTAL

( R$ ) ( R$ ) ( R$ )

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.093,68
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizada pintada e fixada em estrutura de madeira m² 2,00 393,14 786,28
1.2 ART ou RRT de execução da obra (ampliação e reforma) un 1,00 287,20 287,20
1.3 Escavação manual para sapata e viga baldrame, com previsão de fôrma m³ 0,24 84,17 20,20

2.0 INFRA-ESTRUTURA 628,55
2.1 Concreto armado 20MPa (Estacas broca) m³ 0,04 2.244,26 89,77
2.2 Concreto armado 20MPa (vigas baldrame) m³ 0,20 2.649,30 529,86
2.3 Impermeabilização de baldrames – 02 demãos m² 0,81 11,01 8,92

3.0 SUPRA-ESTRUTURA 1.480,48
3.1 Concreto armado 20MPa (pilares e vigas de cintamento) m³ 0,28 2.838,94 794,90
3.2 Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 0,37 241,63 89,40
3.3 Concreto armado 20MPa (laje) m³ 0,21 2.838,94 596,18

4.0 PAREDES 2.143,67
4.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento m³ 10,54 47,60 501,70
4.2 Alvenaria de tijolos 6 furos 14,0 cm (a chato) m² 10,50 112,90 1.185,45
4.3 Contra verga de concreto armado m³ 0,17 2.685,37 456,51

5.0 ESQUADRIAS E VIDROS 35.830,92
5.1 Porta em alumínio anodizado completa 01 folha de abrir - fornecimento e instalação m² 10,71 1.426,88 15.281,88
5.2 Porta veneziana em alumínio anodizado completa 02 folhas de abrir - fornecimento e instalação m² 3,90 1.038,89 4.051,67
5.3 Retirada de parede de vidro temperado com reaproveitamento (áreas de circulação) m² 7,63 15,46 117,96
5.4 Recolocação de parede de vidro temperado, incluindo perfis de alumínio natural fosco e acessórios novos, se necessários (áreas de circulação)m² 6,30 102,67 646,82
5.5 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 17,06 8,09 138,02
5.6 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 6,35 23,70 150,50
5.7 Colocação de janelas (4 folhas – 02 fixas e 02 correr) em alumínio anodizado com bandeirola, fixação com argamassa, com vidrosm² 8,10 658,19 5.331,34
5.8 Colocação de janela (4 folhas – 02 fixas e 02 correr) em alumínio anodizado sem bandeirola, fixação com argamassa, com vidros m² 2,70 642,66 1.735,18

ORÇAMENTO DE OBRAS

AMPLIAÇÃO

ÁREA: 101,08m² (Reforma Parcial)
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5.9 Retirada de janela alçapão em madeira (2 folhas) m² 2,34 23,70 55,46
5.10 Colocação de janela alçapão em alumínio (2 folhas) m² 2,40 916,60 2.199,84
5.11 Caixilho fixo, de alumínio, para vidro m² 1,63 765,86 1.248,35

5.12

Confecção e instalação de portas com tela mosquiteira malha 16x18 produzida em fibra de vidro recoberta com pvc cinza, 
montada em perfil de alumínio anodizado fosco para tela e caixilho tamanho 2,15 mts por 0,80 mts em tubo de alumínio de 
25mm x 25mm, reforçada com barra no centro e fixada com 3 dobradiças de 3” galvanizada com fechamento por imã e 
puxadores internos e externos.

unid. 2,00 290,57 581,14

5.13
Confecção e instalação de tela mosquiteira para janela malha 16x18 produzida em fibra de vidro recoberta com pvc cinza, 
montada em perfil de alumínio anodizado fosco linha tela mosquiteira fixada através de travas especificas para o perfil da tela.

m² 11,98 106,33 1.273,83

5.14
Confecção e instalação de tela mosquiteira de enrolar (recolhivel) malha 16x18 com caixa de no mínimo 39 mm em alumínio 
anodizado fosco para janelas passa prato.

m² 2,40 326,67 784,01

5.15 Colocação de tela de ventilação de 3 a 7mm (espaçamento entre fio) presa em quadro metálico m² 0,16 765,86 122,54
5.16 Grelha de ventilação com parafusos instalado, conforme projeto preventivo de incêndio unid. 2,00 42,67 85,34
5.17 Porta veneziana em alumínio anodizado de 0,60m x 0,60m m² 0,36 1.038,89 374,00
5.18 Peitoril de Granito - 17cm m 7,95 110,81 880,94
5.19 Granito polido m² 1,06 376,47 399,06
5.20 Vidro liso 6mm com colocação m² 1,63 228,86 373,04

6.0 COBERTURAS E PROTEÇÕES 4.532,89
6.1 Retirada de forro de madeira sem reaproveitamento m² 64,21 6,82 437,91
6.2 Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8,00m, de forma manual und. 2,00 71,78 143,56
6.3 Remoção de telhas de  fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento m² 2,75 2,87 7,89
6.4 Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação m² 60,26 53,99 3.253,44
6.5 Forro em madeira pinus, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação m² 1,20 127,45 152,94
6.6 Testeira de madeira/beiral 17 cm m 11,20 47,96 537,15

7.0 REVESTIMENTOS 5.212,06
7.1 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento m² 89,64 19,74 1.769,49
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7.2
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto armado internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l

m² 22,45 3,66 82,17

7.3 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente 
em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas

m² 2,57 30,32 77,92

7.4
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas

m² 12,44 20,07 249,67

7.5
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado manualmente em panos de 
fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm

m² 7,91 49,06 388,06

7.6 Reboco Argamassa Fina ca-af 1:3+10%ci-5mm m² 91,72 27,10 2.485,61
7.7 Azulejo cerâmico branco de 1ª qualidade c/ rejuntamento m² 2,57 61,92 159,13

8.0 PAVIMENTAÇÕES 6.907,65
8.1 Demolição de revestimento em piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento m² 80,70 19,74 1.593,02
8.2 Remoção de rodapé cerâmico (calçada externa) m 7,65 2,26 17,29
8.3 Raspagem de Contrapiso m² 80,70 4,26 343,78
8.4 Base de brita e=3,00cm m³ 0,47 128,11 60,21
8.5 Piso cerâmico PEI-5 de 1ª qualidade c/ rejunte m² 65,84 38,13 2.510,48
8.6 Rodapé cerâmico PEI-5 de 1ª qualidade 7,00cm c/ rejunte m 30,10 6,42 193,24

8.7
Piso cerâmico antiderrapante PEI-5, c/ Laudo ou Ensaio de Coeficiente de Fricção Dinâmica maior ou igual a 0,40 conforme IN 
018/DAT/CBMSC, de 1ª qualidade c/ rejunte e rampa acessível em todos os acessos

m² 32,02 38,13 1.220,92

8.8 Rodapé cerâmico antiderrapante PEI-5 de 1ª qualidade 7,00cm c/ rejunte m 30,55 6,42 196,13
8.9 Calçadas externas em concreto desempenado e=7,00cm m³ 1,03 662,50 682,38
8.10 Concretagem de piso ou laje sobre solo, FCK 30 MPA, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento m³ 0,20 450,98 90,20

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.317,74
9.1 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento un 18,00 0,65 11,70
9.2 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento m 312,30 0,65 203,00
9.3 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento un 9,00 1,24 11,16
9.4 Retirada de eletrodutos sobrepor m 19,85 0,43 8,54
9.5 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento un 11,00 1,34 14,74
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9.6
Luminária de sobrepor em chapa de aço inoxidável branca p/ 2 lâmpadas fluorescentes compactas com aletas de plástico - 
fornecimento e instalação

un 6,00 34,84 209,04

9.7 Luminária tipo spot p/ 1 lâmpada fluorescente compacta - fornecimento e instalação un 7,00 38,04 266,28
9.8 Lâmpada fluorescente compacta 25W - fornecimento e instalação un 19,00 23,04 437,76
9.9 Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) un 6,00 144,86 869,16
9.10 Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. un 19,00 175,28 3.330,32
9.11 Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada) un 1,00 177,72 177,72
9.12 Ponto de tomada para torneira elétrica (caixa, eletroduto, fios e tomada) un 4,00 216,68 866,72
9.13 Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores - fornecimento e instalação un 1,00 403,31 403,31
9.14 Disjuntor termomagnético 10 a 30A - fornecimento e instalação un 7,00 21,80 152,60
9.15 Rasgos em alvenaria m 24,68 12,68 312,94
9.16 Torneira elétrica 220 Volts un 4,00 260,69 1.042,76

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11.147,30
10.1 Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento m 32,65 0,43 14,04
10.2 Cap PVC, roscável, 3/4", para água fria predial un 8,00 1,94 15,52
10.3 Cap PVC, roscável, 1", para água fria predial un 3,00 3,54 10,62
10.4 Cap PVC, roscável, 2", para água fria predial un 1,00 10,83 10,83
10.5 Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 40m x 20mm, para agua fría predial un 1,00 3,04 3,04

10.6
Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo 
e chumbamento em alvenaria

un 5,00 126,88 634,40

10.7 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água – Fornecimento e instalação m 121,50 7,73 939,20
10.8 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água – Fornecimento e instalação m 17,90 9,79 175,24
10.9 Caixa d’água em polietileno 20.000 litros com acessórios un 1,00 7.377,90 7.377,90

10.10
Registro de esfera, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água que possua reservatório de fibra/fibrocimento – 
Fornecimento e Instalação un 1,00 15,17 15,17

10.11
Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água que possua reservatório de fibra/fibrocimento – 
Fornecimento e Instalação

un 1,00 36,77 36,77

10.12 Engate flexível em plástico branco 30cm – fornecimento e instalação un 6,00 7,95 47,70
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10.13
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4", instalado em reservatório de água em 
Fibra/fibrocimento - Fornecimento e Instalação

un 1,00
20,68 20,68

10.14
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 1 1/4", instalado em reservatório de água em 
Fibra/fibrocimento - Fornecimento e Instalação

un 2,00
15,00 30,00

10.15 Cabo de aço 1/8" m 27,00 2,40 64,80
10.16 Clips 1/8" un 4,00 1,60 6,40
10.17 Esticador de 1/4" un 2,00 12,30 24,60
10.18 Escavação Manual de vala com profunidade menor ou igual a 1,30 m m³ 22,46 73,63 1.653,73
10.19 Rasgo em piso de concreto m 0,90 26,18 23,56
10.20 Torneira de bóia real, roscável, 1", fornecida e instalada em reservação de àgua un 1,00 43,10 43,10

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.938,85
11.1 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento un 4,00 1,34 5,36
11.2 Cap PVC esgoto 40mm (tampão) – fornecimento e instalação un 6,00 3,84 23,04
11.3 Cap PVC esgoto 50mm (tampão) – fornecimento e instalação un 2,00 6,14 12,28
11.4 Cap PVC esgoto 100mm (tampão) – fornecimento e instalação un 6,00 12,55 75,30
11.5 Ponto de esgoto 40mm - completo un 5,00 58,53 292,65
11.6 Ponto de esgoto 50mm – completo un 2,00 63,32 126,64
11.7 Tubo PVC esgoto 75mm c/ conexões - fornecimento e instalação m 1,80 37,23 67,01
11.8 Tubo PVC esgoto 100mm c/ conexões - fornecimento e instalação m 22,60 48,02 1.085,25
11.9 Caixa de gordura em alvenaria un 2,00 1.067,91 2.135,82
11.10 Rasgo em piso de concreto simples m 4,15 26,18 108,65
11.11 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 0,14 48,88 6,84

12.0 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIAS 971,73
12.1 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento un 9,00 10,85 97,65
12.2 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento un 17,00 7,91 134,47
12.3 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento un 15,00 1,34 20,10
12.4 Cuba de concreto dupla para tanque 0,70 x 1,30m - fornecimento e instalação un 1,00 556,89 556,89
12.5 Torneira plástica longa de parede para tanque com bica móvel - fornecimento e instalação un 2,00 27,52 55,04
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12.6 Sifão flexível plástico para tanque - fornecimento e instalação un 2,00 9,98 19,96
12.7 Sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação un 4,00 9,98 39,92
12.8 Engate flexível em plástico branco 30cm – fornecimento e instalação un 6,00 7,95 47,70

13.0 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 3.259,45

13.1 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

13.1.1 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação m 14,45 30,44 439,86
13.1.2 Tubo de Aço Galvanizado Ø 1/2", fornecimento e instalação m 2,75 21,34 58,69
13.1.3 Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" un 10,00 28,54 285,40
13.1.4 Cotovelo de aço galvanizado Ø 1/2" un 3,00 17,38 52,14
13.1.5 Luva de redução em aço galvanizado 3/4" x 1/2" un 1,00 21,33 21,33
13.1.6 Tê de aço galvanizado Ø 3/4" un 1,00 14,58 14,58
13.1.7 Fita adesiva anticorrosiva de PVC flexível, cor preta, para proteção tubulação, 50 mm x 30 m (l x c), e= *0,25* mm m 14,00 7,63 106,82
13.1.8 Válvula de esfera bruta em bronze, Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 55,18 220,72

13.1.9 Registro 1º Estágio c/ manômetro Cj 1,00

13.1.9.1 União em aço galvanizado, Ø 3/4" NPT 300 un 3,00 34,96 104,88
13.1.9.2 Niple em aço galvanizado, Ø 3/4" NPT 300 un 6,00 8,51 51,06
13.1.9.3 Tê de Redução 3/4" x 1/2" em aço galvanizado un 1,00 16,93 16,93
13.1.9.4 Bucha de redução 1/2" x 1/4" em aço galvanizado un 1,00 6,23 6,23
13.1.9.5 Niple de redução em aço galvanizado 1/2" x 1/4" un 2,00 7,48 14,96
13.1.9.6 Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi un 1,00 150,38 150,38
13.1.9.7 Válvula de esfera bruta em bronze, Ø 3/4" NPT 300 un 2,00 55,18 110,36
13.1.9.8 Niple em aço galvanizado, Ø 1/2" NPT 300 un 2,00 6,14 12,28
13.1.9.9 Regulador 1º Estágio c/ manômetro un 1,00 39,19 39,19

13.1.10 Registro 2º Estágio c/ manômetro Cj 2,00
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13.1.10.1 Mangueira para gás – GLP, diâmetro de 3/8”, comprimento 1m un 2,00 7,82 15,64
13.1.10.2 Registro do regulador un 2,00 39,19 78,38
13.1.10.3 Niple em aço galvanizado, Ø 1/4" NPT 300 un 2,00 6,14 12,28
13.1.10.4 Niple de redução em aço galvanizado 1/2" x 1/4" NPT 300 un 2,00 7,48 14,96
13.1.10.5 Niple em aço galvanizado, Ø 1/2" NPT 300 un 2,00 6,14 12,28
13.1.10.6Cotovelo em aço galvanizado, Ø 1/2" NPT 300 un 2,00 17,38 34,76
13.1.10.7Tê em aço galvanizado com saída para teste de estanqueidade Ø 1/2" un 2,00 10,23 20,46
13.1.10.8Cap em aço galvanizado, Ø 1/2" NPT 300 un 2,00 5,87 11,74

13.1.11 Registro ou Regulador un 4,00 39,19 156,76
13.1.12 Cap em aço galvanizado, Ø 3/4" NPT 300 un 1,00 7,58 7,58
13.1.13 Abraçadeira em aço galvanizado Ø 3/4" e parafuso de fixação un 9,00 0,85 7,65
13.1.14 Bucha para parafuso un 18,00 0,16 2,88
13.1.15 Tê em aço galvanizado Ø 3/4" un 4,00 14,58 58,32
13.1.16 Niple em aço galvanizado, Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 8,51 34,04
13.1.17 Tubo de cobre flexível de 1/2 " un 4,00 41,84 167,36
13.1.18 Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar un 2,00 20,00 40,00
13.1.19 Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo inflamável un 2,00 20,00 40,00
13.1.20 Rasgo em piso de concreto simples m 3,35 26,18 87,70
13.1.21 Rasgo em parede de alvenaria m 1,60 12,68 20,29

13.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

13.2.1
Caixa para extintor PQS 4kg de sobrepor em alumínio com visor frontal estilhaçante, com adesivo informativo “Em caso de 
incêndio quebre o vidro” – fornecimento e instalação un 2,00 130,79 261,58

13.2.2 Luminária de emergência de 30 Leds autonomia minima de 1 hora - Fornecimento e Instalação un 3,00 87,38 262,14
13.2.3 Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" un 4,00 20,00 80,00
13.2.4 Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 1,00 20,00 20,00
13.2.5 Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (PQS) de 4Kg, classe BC un 1,00 106,85 106,85
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14.0 PINTURA 18.696,28

14.1 Raspagem de pintura antiga látex acrílica m² 42,49 3,40 144,47
14.2 Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão m² 15,28 2,32 35,45
14.3 Pintura acrílica ambientes internos/externos, duas demãos m² 239,22 13,40 3.205,55
14.4 Pintura esmalte sintético para madeira com fundo, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco m² 16,02 28,59 458,01
14.5 Pintura esmalte sintético (duas demãos) para metal com fundo em zarcão (uma demão) m² 3,36 44,75 150,36
14.6 Pintura Epóxi incluso emassamento e fundo preparador m² 87,60 165,92 14.534,59
14.7 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos m² 11,05 15,19 167,85

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 247,69
15.1 Limpeza final da obra m² 91,40 2,71 247,69

16.0 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRI O ELEVADO 25.000,00

16.1 Fundações Superficiais

16.1.1 “Sapatas/cálices” superficiais com profundidade de 1,30m abaixo do nível +0,00m un 4,00 1.675,00 6.700,00

16.2 Pilares Pré-moldados

16.2.1 Pilares de concreto pré-moldados, seção 25x35cm, comprimento total 6,30m un 4,00 1.800,00 7.200,00

16.3 Vigas Pré-moldadas

16.3.1 Vigas pré-moldadas seção 14x35cm; (nível +0,00m) un 4,00 472,88 1.891,52
16.3.2 Vigas pré-moldadas seção 20x45cm; (nível +5,00m) un 2,00 868,55 1.737,10
16.3.3 Vigas pré-moldadas seção 25x45cm; (apoio laje) un 2,00 1.085,69 2.171,38

16.4 Lajes – Fornecimento e Montagem



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANDEIRANTE

Obra: Reforma Parcial da Escola Municipal Bandeirante Data: 07/01/2019
Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante BDI: 26,80%

PREÇO UNIT. CUSTO  CUSTO
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. COM BDI PARCIAL TOTAL

( R$ ) ( R$ ) ( R$ )

ORÇAMENTO DE OBRAS

ÁREA: 101,08m² (Reforma Parcial)

16.4.1 Fornecimento e montagem de Laje Alveolar H=20cm, Carga Acidental 150kgf/m² e Carga Permanente de 3000kgf/m² m² 16,00 206,25 3.300,00

16.5 Lajes – Concretagem de:

16.5.1
Concretagem de Laje Alveolar H=20cm, Carga Acidental 150kgf/m² e Carga Permanente de 3000kgf/m, inclusive fornecimento e 
montagem de malha de ferro 15x15x3.4mm e capeamento mínimo de 5cm, concreto fck=25Mpa m² 16,00 125,00 2.000,00

   VALOR TOTAL DA REFORMA 129.408,94

_____________________________________ ______________________________________
Celso Biegelmeier Ernani Couto Marczewski

Prefeito Municipal Enga. Civil - CREA/SC no 160.334-8


