MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAQO DE PASSEIO PUBLICO COM PISO INTERTRAVADO

PROPONENTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTE/SC
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
OBRA: (TIPO PAVER)
LOCAL: :
TRECHO DA RUA GASTAQ BENETTI E TRECHO DA RUA QUERINO
SCARAVONATTI.
DATA: ABRIL/2018

1. PRELIMINARES:

O presente memorial tem o objetivo de definir como devera ser executado a obra
de Pavimentacdo de passeio publico com piso intertravado de concreto (tipo paver), na
Rua Gastao Benetti com area a pavimentar de 446,28 m?, no trecho compreendido entre a
Rua Querino Scaravonatti e a Rua do Comércio e na Rua Querino Scaravonatti com area
a pavimentar de 446,28 m?, no trecho compreendido entre a Rua Gastado Benetti e a Rua
Cagador, perfazendo uma area total a pavimentar de 892,56 m?,

2. NORMAS TECNICAS:

Para projetar, executar e fiscalizar a presente obra devem ser adotadas e
fielmente observadas as seguintes normas técnicas:

¢ Norma Brasileira NBR 9050/94 da ABNT (Norma Técnica de acessibilidade);

e Norma Brasileira NBR-9780:1987 da ABNT (Pecas de concreto para pavimentagdo
- Determinacao da resisténcia a compressao);

o Norma Brasileira NBR-9781.1987 da ABNT (Pecas de concreto para pavimentagao
- Especificagao);

e Norma Brasileira NBR-7207:1982 da ABNT (Terminologia e Classificagdo de
pavimentagao);

* Norma Brasileira NBR-9895:1987 da ABNT (Solo — indice de Suporte Califérnia);

3. DEFINICAQO DAS FAIXAS DE OCUPACAOQ DO PASSEIO PUBLICO

A faixa de servigo, localizada em posicdo adjacente a guia, devera ter, no minimo,
80cm (oitenta centimetros) e se destina a instalagdo de equipamentos e mobiliario urbano
como bancos, floreiras, telefones, caixa de correio e lixeiras, & vegetagdo e a outras
interferéncias existentes nos passeios, tais como tampas de inspecdo, grelhas de
exaustao e de drenagem das concessionarias de infraestrutura, postes de sinalizagéo de
trénsito, iluminagao publica e eletricidade, rampas de acesso para veiculos ou portadores

de deficiéncias.
ol
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O rebaixamento de guia para fins de acesso de veiculos em edificacdes, postos
de combustiveis e similares localiza-se na faixa de servigo.

A faixa livre ou de percurso seguro, & a area destinada exclusivamente a livre
circulacdo de pedestres, desprovida de obstaculos, equipamentos urbanos ou de infra-
estrutura, mobiliario, vegetacao, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veiculos
ou qualquer outro tipo de interferéncia permanente ou temporaria, devendo atender as
seguintes caracteristicas:

| - possuir superficie regular, firme, continua e antiderrapante sob qualquer
condicao climatica;

Il - ter inclinag@o longitudinal acompanhando o greide da rua;

Il - ter inclinagd@o transversal constante, nao superior a 2% (dois por cento);

IV - possuir largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros);

V - ser livre de qualquer interferéncia ou barreira arquiteténica;

VI - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, Juntas de
dilatacao ou materiais em relagao as outras faixas do passeio;

VIl - em alargamentos de passeios, nas esquinas, a rota acessivel proposta pela
faixa livre devera ser preservada por meio de uma area de acomodacao;

VIII - ser livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo ser recomposta em
toda sua largura, dentro da modulag&o original, em caso de interferéncias.

A faixa de acesso & a area destinada & acomodacdo das interferéncias
resultantes da implantagdo, do uso e da ocupacédo das edificagbes existentes na via
publica, autorizados pelo 6rgdo competente, de forma a néo interferir na faixa livre, sendo
recomendavel para passeios com mais de 2m (dois metros), neste passeio a faixa de
acesso as edificagdes sera de 00 cm.

Em esquinas, posicionamos as rampas de acesso aos pedestres fora da
curvatura, sempre em concordancia com as faixas de travessia implantadas. Quando nao
houver espaco suficiente para a existéncia da rampa com inclinagdo adequada e faixa de
percursc de no minimo 1,20 m, que permita manobra do cadeirante em frente a rampa,
recomenda-se rebaixar toda a largura da calcada.

A faixa tactil direcional corresponde a uma faixa de piso com textura diferenciada,
tanto do piso da faixa de percurso quanto da faixa de servico, que auxilia a pessoa
portadora de deficiéncia visual indicando o caminho a ser percorrido.

Ela deve sinalizar a direcdo das rampas de pedestres aos portadores de
deficiéncia visual.

Recomenda-se o uso de pavers com relevos lineares (tipo ranhurado).

As cores a serem usadas serdo diferenciadas, e serdo definidos pela
administragdo municipal, dentre as disponibilizadas pelos fabricantes de pavers.

4. ESCOLHA DO TIPO DE PAVIMENTACAO:

Foi escolhida a pavimentacdo em piso intertravado, com pecas de concreto no
formato retangular de 10 x 20 cm, com espessuras de 6 cm, travados através de
contengao lateral e por atrito entre as pecas.

Os blocos de concreto devem estar em conformidade com as Normas Brasileiras
NBR-9780 e NBR-9781, com resisténcia igual ou superior a 35 MPa, sem apresentar
fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas, devem ter cantos vivos e cor uniforme,
com pigmentos que resistam a alcalinidade do cimento, a exposicao aos raios solares e as
intempeéries:

Com o objetivo de se adquirir produtos com qualidade, avaliados com critérios
mais consistentes, é obrigatéria a apresentacdo de Certificado de Selo de Qualidade da
Associagao Brasileira de Cimento Portland ou a comprovagao, através da apresentacéo
dos ensaios pertinentes, do acompanhamento continuo (mensal) da fabricacdo por

Pagina 2 de 8



laboratério reconhecido pelo INMETRO e credenciado a Rede Brasileira de Laboratorios
de Ensaio - RBLE.
Justificamos a escolha deste tipo de pavimento através do seu bom desempenho,
conforme segue:
¢ Durabilidade: Elevada, desde que respeitadas as caracteristicas do produto, modo
de instalagdo e de manutencgéo;
Conforto de Rolamento: Adequado;
Antiderrapante: Adequado;
Drenagem: Pode ser projetado para esta finalidade;
Tempo para liberacao ao trafego: imediato, apés a concluséo dos servicos,
Mao de obra: A utilizagdo de mao de obra nao especializada e de facil obtengéo no
local;
e Melhoramentos: Quando estiverem previstos melhoramentos futuros, como
instalagbes de canalizagbes subterraneas, pela facilidade de remocgéo dos blocos e
seu posterior aproveitamento;

5. ORIENTACOES GERAIS

Deverao ser mantidas na obra, em locais determinados, placas da empreiteira e
respectivos responsaveis técnicos pela execugao.

Sera fornecido ao empreiteiro um jogo completo e aprovado dos projetos e
especificagdes técnicas dos servigos a serem executados na construgao.

Obriga-se o empreiteiro a executar os servigos em perfeito acordo com os
projetos e detalhes.

Podera a fiscalizagdo paralisar ou mandar refazer alguma das etapas da obra,
quando as mesmas nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou
normas técnicas.

Todo o material, empregado na obra devera receber aprovacéo da fiscalizacao
antes de ser utilizado.

A execucgao deve observar e evitar a mudanga abrupta de niveis ou inclinagées
que prejudiquem a circulagdo de pedestres. As tampas de pogos de visita e caixas de
inspecao das concessionarias de energia elétrica devem permanecer com livre acesso,
portanto o pavimento a ser construido ndo podera obstruir estas tampas de acesso, nem
formar degraus e ressaltos com elas.

Se existirem rampas para acesso de veiculos a terrenos particulares, construidas
sobres o passeio, as mesmas devem ser removidas para correta execugdo do passeio.

Eventuais langamentos de aguas da chuva advindos de terrenos ou edificagdes
particulares, adjacentes ao passeio publico, devem ser destinadas as sarjetas, através de
tubulac&o prépria e enterrada sob o passeio, sendo que esta agdo é de responsabilidade
do proprietario do imovel adjacente ac passeio.

O passeio deve garantir conforto e seguranga para a circulagdo de pedestres de
forma independente da circulagéo de veiculos.

A comunicacao tatil & dirigida a pessoas com deficiéncia visual. No caso dos
passeios e representado pelo piso de alerta tatil e piso tatil direcional, os quais apresentam
finalidades distintas em fungao do seu relevo, textura e cores diferenciadas utilizados nos
espagos da calgcada. O piso de alerta tatil (pastilhado) tem a fungdo de alertar para a
existéncia de obstaculos, e o piso tatil direcional (ranhurado) orienta e direciona o percurso
do transeunte.

A sinalizacdo tatil de alerta deve ser instalada nas seguintes situagdes:

7 —
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* Obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base. A superficie em volta do objeto deve estar
sinalizado em um raio minimo de 0,60 metros.

* Rampas para portadores de deficiéncia, com largura de 0,25m a 0,50m e afastada 0,50m
do término da rampa, conforme detalhes em anexo.

O piso direcional € instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do
deslocamento e tem a largura variando entre 25cm a 60cm. Esta faixa deve ser utilizada
em areas de circulagao, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos muito amplos,
sempre que houver interrupgdo da face dos iméveis ou de linha guia identificavel, como
por exemplo, nos postos de gasolina.

As rampas de acesso de rebaixamento de calgada devem estar juntas as faixas
de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da calgada
para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade .reduzida,
empurrando carrinho de bebé& que transportam grandes volumes de carga e aos
pedestres em geral.

As rampas para acesso de veiculos ndo podem ocupar toda a largura da calgada
e impedir o percurso seguro. Elas devem ocupar no maximo 80 cm da largura do passeio,
na secao transversal. Quando a faixa de servigo for menor que a largura da rampa, essa
devera ter seu perimetro contornado por piso podotatil (tipo pastilhado).

6. LIMPEZA DO PASSEIO

Constituira de limpeza e nivelamento da area a ser pavimentada, removendo toda
e qualquer matéria organica, com cuidado de permitir o facil escoamento das aguas
pluviais. Toda e qualquer camada vegetal nas areas que receberdo aterro deverdo ser
retiradas.

Cabe ao empreiteiro fixar no terreno a largura do passeio a partir do meio-fio
conforme projeto.

O movimento de terra previsto deverd ser executado com rigorosa atencgao,
observando as cotas e perfis constantes no projeto, deixando-se o passeio nivelado
conforme recomenda o projeto fornecido pela municipalidade, devendo as diferencas de
cotas de niveis finais entre a caixa de rua pavimentada e o passeio publico executado, ndo
ser superior a 15 cm.

7. MATERIAIS

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de
resisténcia apés 7 dias de cura nao devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos,
compactos e nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o
assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

8. PROCESSO EXECUTIVO

A construgdo de pisos de blocos de concreto segue uma seqiéncia légica de
atividades para racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacgdo das
diversas etapas sucessivas ja permite obter bons resultados.

Como a camada de po-de-pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada
para o assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de
po-de-pedra cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. Ja os
blocos e o pé-de-pedra de rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

{/ad
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Sequéncia da pavimentagao:.

8.1.  Paginagao do piso

8.2. Sinalizacao

8.3. Demoligdo e preparo da sub-base e base:

Quebra da calgada (onde existir);

Retirada do entulho (bota fora):

Rebaixamento da caixa (minimo de 15 cm);

Construg@o do confinamento, prevendo uma inclinagéo transversal ao passeio
de 2,00 % em diregdo ao meio-fio e 4 sarjeta, para dar escoamento as aguas
pluviais,

Acerto das guias;

Rampa de acessibilidade;

Compactagdo mecanica do solo (indice de 98% do proctor normal do solo), com
compactador mecanico de percussao (sapo);

No caso do subleito existente no local ndo apresentar caracteristicas normais
para aplicagéo da pavimentagao, havera a substituicdo do solo, com vistas a
obter-se um grau de compactagdo consentaneo com as solicitacdes estaticas e
dinamicas, a que estiver sujeita a pavimentacao;

Recebimento dos materiais para inicio da construgdo da base:

Espalhamento da camada de brita comercial (brita n° 0 ou pedrisco) com
espessura de 5,00 cm;

Compactagéo da camada de brita comercial (brita n° 0 ou pedrisco), com placa
vibratoéria;

Espalhamento da camada de p6-de-pedra com espessura de 5,00 cm:;

8.4. — Colocagao do piso:

Nao transitar sobre a camada de p6-de-pedra espalhada e compactada;
Recebimento e transporte dos pavers (pallets):

A colocagdo das pegas, apesar de ser um procedimento simples, requer
bastante atengéo para que sejam atendidos os “desenhos” do projeto, além
do alinhamento e abertura de juntas adequadas;

* As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente
3,0mm, feitas com espacadores e mantidas por linhas longitudinais e
transversais esticadas;

* Recortes com serra circular munida de disco abrasivo, e colocacao dos
pavers para ajustes;

* N&o devem ser usados pedagos de pegas com menos de ' do seu
tamanho original, nessas situagcbes o acabamento deve ser feito com
argamassa seca (uma parte de cimento para quatro partes de areia),
cuidando-se de proteger as pecas vizinhas com papel grosso e fazendo-se,
com uma colher de pedreiro, as juntas que existiiam caso se usasse pegas
de concreto, inclusive aquela junto ao confinamento:

* Apés o assentamento, proceder a compactacdo inicial com
vibrocompactador de placa, pelo menos 2 vezes e em diregées opostas,
com sobreposicao de percursos;

)y r- 4
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» Fazer o rejuntamento das pecas com pbé-de-pedra, bem seco e sem
impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina,
utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas;

* Realizar novamente a compactagdo, com pelo menos 4 passadas em
diversas diregdes.

e Varricdo de rejunte e compactacgéo final;

* Limpeza geral da obra;

= \Vistoria e liberacéo ao trafego.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10,00 m?
cada. O formato da area também influencia: a disposigéo do trabalho porque ha diferencas
entre pavimentar faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de
equipamentos, o volume de mao-de-obra e os prazos para a execucao.

Os passeios serdo pavimentados no todo de sua largura a partir de faixas de
extensao pré-definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera
rasada a camada de pé-de-pedra.

Essas réguas devem ter no maximo 3,00 metros de comprimento: & ao longo
dessa distancia que se tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultaneo na execucéo de diferentes atividades em trechos curtos é
mais vantajoso que a dedicagao concentrada na conclusdo de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar
grandes areas da camada de p6-de-pedra.

A etapa da montagem do piso € a atividade mais importante da construgio do
pavimento pela influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade
manual, & fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade
do pavimento. E da montagem que dependem nivelamento, padrao de alinhamento,
regularidade superficial, largura das juntas, etc.

Como os blocos s&o colocados & mao, o colocador usa apenas luvas de protegao.

O trabalho no nivel do chao € cansativo: para evitar o cansaco, o colocador muda
frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar
para transporte e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocagdo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso
proteger o piso de areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a
circulagé@o dos operarios e transporte dos materiais.

A colocagao termina com a aplicagdo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a
esquerda, apenas um colocador podera avangar pela diagonal colocando uma Unica fileira
para a frente e a seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve
para colocagdo em espinha-de-peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactag@o tem fungbes importantes: rasar os pavers pela face externa,
iniciar o adensamento da camada de po6-de-pedra para o assentamento dos blocos e
induzir o pé-de-pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais
para produzir o intertravamento dos pavers.

As atividades de compactagdo sdo realizadas sobre o piso com o uso de
vibrocompactadora e/ou placas vibratérias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de
equipamentos muito potentes, que podem provocar a quebra das pegas.

Na primeira etapa de compactagdo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria
passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em diregdes opostas: primeiro completa-se o
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circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposigdo dos percursos para
evitar a formacéo de degraus.

A compactacgdo e o rejuntamento com poé-de-pedra avangam até um metro antes
da extremidade livre, nao-confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentacao.

Esta faixa ndo compactada s6 & compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactagao, é preciso retira-
las com duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil
antes das fases de rejunte e compactagao final.

O uso de vibrocompactadora & fundamental em caso de obras para trafego
pesado e a placa serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das
laterais, independente do padrao da obra.

O rejuntamento com poé-de-pedra diminui a permeabilidade do piso de agua e
garante o funcionamento mecanico do pavimento. Por isso & preciso utilizar materiais e
mao-de-obra de boa qualidade na selagem e compactagao final. Com rejunte mal feito os
blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar contaminantes e corpos
estranhos, além de soltar o p6-de-pedra para que seque mais facilmente.

Na hora da colocacdo, o pd-de-pedra precisa estar seco, sem cimento ou cal:
nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradigo.

Quando o pé-de-pedra estiver muito molhado, pode-se estendé-lo em camadas
finas para secar ao sol ou em area coberta.

Deve-se evitar o contato do po-de-pedra com o solo e remexé-lo com frequéncia.

Em media, & preciso utilizar em torno de 3,5 litros de po-de-pedra por m?, ou seja,
1 m® serve para selar 285 m? de pavimento.

O po-de-pedra € posto sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam
totalmente cobertos.

O espalhamento & feito com vassoura até que as juntas sejam completamente
preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a
compactagao final.

A compactagao final tem a fungé@o de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a
pena concentrar esfor¢os nessa etapa, ainda que o trafego apds a conclusdo do piso
continue compactando o pé-de-pedra das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de pé-de-pedra, para que ela ndo grude na superficie
dos pavers, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da placa
vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria, em diversas
dire¢bes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operag¢ao o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso do po-de-pedra do rejunte sobre o piso por
cerca de duas semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado
das juntas.

So é recomendavel deixar o excesso do pé-de-pedra quando ndo houver chuvas,
quando a poeira ndo incomodar,

Em caso de chuva é feita a varrigao final e a abertura do passeio para o trafego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e
nova varrigao.

Nao se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutengado de pisos com pavers exige atengdo e cuidados especificos. E
importante que os encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis
problemas e danos decorrentes de uso para que os reparos necessarios sejam feitos a
tempo de evitar prejuizos e afetem o transito dos pedestres.
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Para que uma junta intertravada funcione bem, € preciso que permanega cheia
de po-de-pedra.

A junta que ficar com mais de 1,00 cm vazio deve ser analisada para que se
verifique a causa e o problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulagées ou por
compactacdo inadequada da base, & preciso retirar os blocos e fazer os consertos para
entdo repavimentar a area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, o nivel da base compactada deve ficar cerca de 2,00 cm mais alta
que a existente para que, na consolidagdo, o pavimento recolado fique na altura do piso
gue nao sofreu alteracdes.

Pisos com pavers sdo limpos apenas com varricdo. Deve-se evitar esguichos com
agua. Nunca utilizar maquinas de alta pressao ou acidos.

A contencgéo lateral interna junto a borda interna (junto ao lote lindeiro), quando
nao existir murro, ou edificagdo que auxilie nesta contencéo, deve ser realizada com meio-
fio em concreto pré-moldado de dimensdes 100x10x7x20cm ou 100x10x7x30cm, conforme
a necessidade.

9. RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das
superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das
aguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do projeto.
10. LIMPEZA GERAL

A obra devera ser entregue limpa e com o passeio em perfeitas condigdes de uso.

Bandeirante/SC, 10 de abril de 2018.

vaﬂmﬁi Ll K

Juliana Mepegatti Celso Biegelmeier
Eng" Civil - CREA/SG n® 059.807-8 Prefeito Municipal
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