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NOTA PS N°: 400029091
Finalidade: 131 - AMPLIAGAO CUSTO CLIENTE

QUADRO DE CUSTOS
1 - Materiais instalar

2 - Mao de obra instalar
3 - Mao de obra retirar

- Total de mao de obra
- Total administragao

- Recursos a investir

7 - UC's salvadas

8 - Valor liquido

3D O B

PARTICIPAGAO FINANCEIRA

Pedido Cliente Carga/Dem.EXxist.

400029091 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 0,00

ARSMO
Ag. Regional Sédo Miguel Oeste

Data Ultimo Calculo: 24.01.2019

4.649,91
6.498,71
0,00
6.498,71
1.114,86
12.263,48
0,00
12.2683,48

Carga ou Demanda Part.Financ

Nova / Acrescida
15,61 12.263,48

Participacao financeira da CELESC: 0,00

OBRA EXECUTADA PELO CLIENTE

VALOR MAXIMO A SER DEVOLVIDO sera a participagéo
financeira da CELESC, acrescido do valor das UC's retiradas que
sao reaproveitaveis, limitado ao custo da obra sem o desconto das

UC's.

COTAGOES
Valor da USC da regional (R$)
Valor da ULV (R$)

INFORMAGOES ADICIONAIS
Peso Bruto Materiais Inst/Retirados - kg (exceto postes)

Parcela cabos e trafos. - CELESC - R$

SPPC/SPEN DVTC

0,00

59,02
298,65

204,925
987,00

AG. REGIONAL
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4% C Relatério de Materias Previstos ARSMO
§"i)/'/ Dist?iblL%éSO(S:.A. A Instalar e Retirar Ag. Regional Sao Miguel Oeste
Finalidade: 131 - AMPLIACAO CUSTO CLIENTE NOTA PS n°: 400029091
Consumidor: MUNICIPIO DE BANDEIRANTE
Enderego da Obra: RUA CACADOR, Bairro: CENTRO/ BANDEIRANTES
Municipio: BANDEIRANTE Eqpto. Referéncia: 21259
MATERIAL A INSTALAR Reserva: Projeto:
Item Céd. Descricdo Unid. Preco Unit. | Quant. Prego Total
i 6154 ALCA PREFORM DISTR AC 2AWG 610MM VERM PEC 3,10 6,000 18,60
2 1827 ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM PEC 0,25 2,000 0,50
3 34254 CABO MULTIPLEX AL 3X1X50+35MM2 0,6/1KV M 11,07 116,000 1.284,12
4 5230 CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2 KG 36,36 3,000 109,08
5 1996 CINTA POSTE CIRCULAR DI 180MM 5000DAN PEC 12,19 2,000 24,38
6 1997 CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN PEC 16,42 1,000 16,42
7 2001 CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN PEC 13,87 1,000 13,87
8 21755 CONEC CUNHA ATERR CUJ/AI 25/35MM2XD13MM PEC 3,46 1,000 3,46
9 6383 CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CINZA PEC 3,25 1,000 3,25
10 6385 CONECTOR CUNHA BRAMAL VII-SIMETRICO BR/VE PEC 3,40 3,000 10,20
11 18532 CONECTOR PIERC T 35-70MM2 D 35-70MM2 PEC 6,65 9,000 59,85
12 14265 CRUZETA CONCRETO 90X112X2100MM 400DAN PEC 76,28 1,000 76,28
13 2167 HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM PEC 24,70 1,000 24,70
14 13692 ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV PEC 51,86 3,000 155,58
15 2181 MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726 MM PEC 12,66 1,000 12,66
16 2242 OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN PEC 4,44 7,000 31,08
17 1794 PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM PEC 2,29 1,000 2,29
18 1798 PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM PEC 1,21 7,000 8,47
19 1620 PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM PEC 1,94 1,000 1,94
20 1670 PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM PEC 2,54 1,000 2,54
21 14182 PINO FIX ISOL PILAR ACO 7007 20X25MM PEC 3,50 1,000 3,50
22 14183 PINO FIX ISOL PILAR ACO 7007 60X140MM PEC 3,67 2,000 7,34
23 4628 POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM PEC 940,00 1,000 940,00
24 4635 POSTE CONCRETQ CIRC 11M 300DAN 1 SEGM PEC 984,00 1,000 984,00
25 4804 POSTE CONCRETO DT 10M 600DAN 1 SEGM PEC 824,00 1,000 824,00
26 2153 SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM PEC 1,30 6,000 7,80
27 2179 SELA CRUZETA PEC 6,00 1,000 6,00
28 15241 SUPORTE VERTICAL ISOLADOR PILAR PEC 18,00 1,000 18,00
Total R$ 4.649,91
MATERIAL A RETIRAR Ordem Desativago:
Item | Cod. I Descri¢ao Unid. I Prego Unit. I Quant. Preco Total
Total R$ 0,00
INFORMAGOES ADICIONAIS
Quant. Postes Inst.: 3| | Quant. Trafos Inst.: 0| | Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes): 204,925
Quant. Postes Ret..: 0| | Quant. Trafos Ret..: 0| | Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes): 0,000
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24/ Distribuicao S.A.

Finalidade: 131 - AMPLIACAO CUSTO CLIENTE

Relatorio de Servigos Previstos
Linha Energizada e Nao Energizada

Consumidor: MUNICIPIO DE BANDEIRANTE
Enderego da Obra: RUA CACADOR,
Municipio: BANDEIRANTE

ARSMO
Ag. Regional Sao Miguel Oeste

NOTA PS n°: 400029091

Bairro: CENTRO/ BANDEIRANTES
Eqgpto. Referéncia: 21259

SERVIGCOS A INSTALAR LINHA VIVA

Item Cad. Descrigao Unid Preco Unit. Quant. Preco Total
1 621071 Instalar Poste em Estrutura N1, M1, B1 CJ 1,50 1,000 1,50
Subtotal 1,50
Subtotal R$ 447,98

SERVICOS A INSTALAR LINHA MORTA
Item Cad. Descrigao Unid Preco Unit. Quant. Preco Total
1 300025 | ATERBAMENTO SIMPLES - UMA HASTE UA 2,00 1,000 2,00
2 300002 | Aber.Cava Rocha Explosivo Sem Compressor UA 12,00 1,000 12,00
3 300001 Abert. Cava Rocha Compressor e Explosivo UA 25,00 2,000 50,00
4 300042 | CONCRETAGEM DE BASE UA 10,00 1,000 10,00
5 300247 | INST. OLHAL P/ FIXACAO DE CONDUTOR NEUTR UA 0,50 7,000 3,50
6 300176 Inst. de aterramento temporario AT. UA 1,01 2,000 2,02
7 300177 | Inst. de aterramento temporario BT. UA 0,38 2,000 0,76
8 300372 | Instalagdo Poste Menor 12M Com Guindauto UA 5,00 2,000 10,00
9 300319 Instalac&o de conector perfurante em BT UA 0,20 9,000 1,80
10 300321 Instalacao de conector tipo cunha UA 0,30 3,000 0,90
11 300406 | Lancam condut multiplex BT 50mm?, por km KM 55,00 0,116 6,38
12 300759 | Tran poste inf 12m inf 1000dan até 20 KM UA 0,92 3,000 2,75
13 300752 | Trans. mat. percurso até 20 km p/kg KG 0,41 1,000 0,41
Subtotal 102,52
Subtotal R$ 6.050,73

SERVIGOS A RETIRAR LINHA VIVA

Item Cod. I Descrigao Unid | Prego Unit. | Quant. Prego Total
Subtotal 0,00
Subtotal R$ 0,00

SERVICOS A RETIRAR LINHA MORTA
Item ] Cod. I Descrigao Unid l Preco Unit. | Quant. Prego Total
Subtotal 0,00
Subtotal R$ 0,00

INFORMAGOES ADICIONAIS
QtdeTotal USC 102,52 Qtde Total ULV
Valor Total USC R$: 6.050,73 Valor Total ULV R$: Valor Total RS: 6.498,71
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