MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO COM PISO INTERTRA VADO

PROPONENTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTE/SC

PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
OBRA: (TIPO PAVER)
LOCAL:

TRECHO DA RUA GASTAQ BENETTI,

DATA: DEZEMBRO/2017

1.0 PRELIMINARES:

O presente memorial tem o objetivo de definir como devera ser executado a obra
de Pavimentagdo de passeio plblico com piso intertravado de concreto (tipo paver), na
Rua Gastao Benetti com area a pavimentar de 1.021,40 m?, no trecho compreendido entre
a Rua Afonso Oliboni e a Rua do Comeércio,

2.0 NORMAS TECNICAS:

Para projetar, executar e fiscalizar a presente obra devem ser adotadas e
fielmente observadas as seguintes normas técnicas:

* Norma Brasileira NBR 9050/94 da ABNT (Norma Técnica de acessibilidade);

* Norma Brasileira NBR-9780:1987 da ABNT (Pegas de concreto para pavimentagao
- Determinagao da resisténcia a compressao);

¢ Norma Brasileira NBR-9781:1987 da ABNT (Pecas de concreto para pavimentacao
- Especificacao);

* Norma Brasilera NBR-7207:1982 da ABNT (Terminologia e Classificagdo de
pavimentacao);

¢ Norma Brasileira NBR-9895:1987 da ABNT (Solo — Indice de Suporte Califérnia);

3.0 DEFINICAO DAS FAIXAS DE OCUPACAO DO PASSEIO PUBLICO

A faixa de servigo, localizada em posicdo adjacente a guia, devera ter, no minimo,
80cm (oitenta centimetros) e se destina a instalagdo de equipamentos e mobiliario urbano
como bancos, floreiras, telefones, caixa de correio e lixeiras, a vegetacdo e a outras
interferéncias existentes nos passeios, tais como tampas de inspecéo, grelhas de
exaustao e de drenagem das concessionarias de infraestrutura, postes de sinalizagio de
transito, iluminacéo publica e eletricidade, rampas de acesso para veiculos ou portadores
de deficiéncias,

O rebaixamento de guia para fins de acesso de veiculos em edificagbes, postos
de combustiveis e similares localiza-se na faixa de servigo.
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A faixa livre ou de percurso seguro, € a area destinada exclusivamente a livre
circulagdo de pedestres, desprovida de obstaculos, equipamentos urbanos ou de infra-
estrutura, mobiliario, vegetacao, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veiculos
ou qualquer outro tipo de interferéncia permanente ou temporaria, devendo atender as
seguintes caracteristicas:

| - possuir superficie regular, firme, continua e antiderrapante sob qualquer
condigao climatica;

I - ter inclinag&o longitudinal acompanhando o greide da rua:

Il - ter inclinagdo transversal constante, nao superior a 2% (dois por cento);

IV - possuir largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros);

V - ser livre de qualquer interferéncia ou barreira arquiteténica;

VI - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, juntas de
dilatagao ou materiais em relagao as outras faixas do passeio:

VII - em alargamentos de passeios, nas esquinas, a rota acessivel proposta pela
faixa livre devera ser preservada por meio de uma area de acomodacao;

VIl - ser livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo ser recomposta em
toda sua largura, dentro da modulagéo original, em caso de interferéncias.

A faixa de acesso é a darea destinada a acomodacdo das interferéncias
resultantes da implantagdo, do uso e da ocupagdo das edificagcbes existentes na via
publica, autorizados pelo érgdo competente, de forma a nao interferir na faixa livre, sendo
recomendavel para passeios com mais de 2m (dois metros), neste passeio a faixa de
acesso as edificacdes sera de 00cm:.

Em esquinas, posicionamos as rampas de acesso ao pedestres fora da curvatura,
sempre em concordancia com as faixas de travessia implantadas. Quando ndo houver
espago suficiente para a existéncia da rampa com inclinagdo adequada e faixa de
percurso de no minimo 1,20 m, que permita manobra do cadeirante em frente a rampa,
recomenda-se rebaixar toda a largura da calgada.

A faixa tactil direcional corresponde a uma faixa de piso com textura diferenciada,
tanto do piso da faixa de percurso quanto da faixa de servico, que auxilia a pessoa
portadora de deficiéncia visual indicando o caminho a ser percorrido.

Ela deve sinalizar a direcdo das rampas de pedestres aos portadores de
deficiéncia visual.

' Recomenda-se o uso de pavers com relevos lineares (tipo ranhurado).

As cores a serem usadas serdo diferenciadas, e serdo definidos pela

administrag&o municipal, dentre as disponibilizadas pelos fabricantes de pavers.

4.0 ESCOLHA DO TIPO DE PAVIMENTACAOQ:

Foi escolhida a pavimentagdo em piso intertravado, com pecas de concreto no
formato retangular de 10 x 20 cm, com espessuras de 6 cm, travados através de
contencao lateral e por atrito entre as pecas.

Os blocos de concreto devem estar em conformidade com as Normas Brasileiras
NBR-9780 e NBR-9781, com resisténcia igual ou superior a 35 MPa, sem apresentar
fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas, devem ter cantos vivos e cor uniforme,
com pigmentos que resistam a alcalinidade do cimento, & exposicao aos raios solares e as
intempéries:

Com o objetivo de se adquirir produtos com qualidade, avaliados com critérios
mais consistentes, & obrigatoria a apresentacdo de Certificado de Selo de Qualidade da
Associacao Brasileira de Cimento Portland ou a comprovacgéo, através da apresentacao
dos ensaios pertinentes, do acompanhamento continuo (mensal) da fabricagdo por
laboratério reconhecido pelo INMETRO e credenciado a Rede Brasileira de Laboratérios
de Ensaio — RBLE.




Justificamos a escolha deste tipo de pavimento através do seu bom desempenho,
conforme segue:

* Durabilidade: Elevada, desde que respeitadas as caracteristicas do produto, modo
de instalacdo e de manutencao;

Conforto de Rolamento: Adequado;

Antiderrapante: Adequado;

Drenagem: Pode ser projetado para esta finalidade:

Tempo para liberagdo ao trafego: imediato, apds a concluséo dos servigos:

Mao de obra: A utilizagdo de méo de obra néo especializada e de facil obtengao no
local

* Melhoramentos: Quando estiverem previstos melhoramentos futuros, como
instalacbes de canalizagdes subterraneas, pela facilidade de remocéao dos blocos e
seu posterior aproveitamento;

5.0 ORIENTACOES GERAIS

Deverao ser mantidas na obra, em locais determinados, placas da empreiteira e
respectivos responsaveis técnicos pela execugéo.

Sera fornecido ao empreiteiro um jogo completo e aprovado dos projetos e
especificacdes técnicas dos servicos a serem executados na construcao.

Obriga-se o empreiteiro a executar os servicos em perfeito acordo com os
projetos e detalhes.

Podera a fiscalizagdo paralisar ou mandar refazer alguma das etapas da obra,
quando as mesmas nao se apresentarem de acordo com as especificagées, detalhes ou
normas técnicas.

Todo o material, empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizagao
antes de ser utilizado.

A execucao deve observar e evitar a mudanga abrupta de niveis ou inclinacoes
que prejudiquem a circulagdo de pedestres. As tampas de pogos de visita e caixas de
inspecao das concessionarias de energia elétrica devem permanecer com livre acesso,
portanto o pavimento a ser construido ndo podera obstruir estas tampas de acesso, nem
formar degraus e ressaltos com elas.

Se existirem rampas para acesso de veiculos a terrenos particulares, construidas
sobres o passeio, os mesmos devem ser removidas para correta execucdo do passeio.

Eventuais langcamentos de aguas da chuva advindos de terrenos ou edificacbes
particulares, adjacentes ao passeio publico, devem ser destinadas as sarjetas, através de
tubulagdo prépria e enterrada sob o passeio, sendo que esta agao é de responsabilidade
do proprietario do imovel adjacente ao passeio.

O passeio deve garantir conforto e seguranga para a circulagdo de pedestres de
forma independente da circulagéo de veiculos.

A comunicagao tatil & dirigida a pessoas com deficiéncia visual. No caso dos
passeios e representado pelo piso de alerta tatil e piso tatil direcional, os quais apresentam
finalidades distintas em funcdo do seu relevo, textura e cores diferenciadas utilizados nos
espagos da calcada. O piso de alerta tatil (pastilhado) tem a funcdo de alertar para a
existéncia de obstaculos, e o piso tatil direcional (ranhurado) orienta e direciona o percurso
do transeunte.

A sinalizag&o tatil de alerta deve ser instalada nas seguintes situacées:

* Obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base. A superficie em volta do objeto deve estar
sinalizado em um raio minimo de 0,60 metros. /
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* Rampas para portadores de deficiéncia, com largura de 0,25m a 0,50m e afastada 0,50m
do término da rampa, conforme detalhes em anexo.

O piso direcional & instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do
deslocamento e tem a largura variando entre 25cm a 60cm. Esta faixa deve ser utilizada
em areas de circulacao, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos muito amplos,
sempre que houver interrupgdo da face dos imoveis ou de linha guia identificavel, como
por exemplo, nos postos de gasolina.

As rampas de acesso de rebaixamento de calgada devem estar juntas as faixas
de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da calgada
para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida,
empurrando carrinho de bebé, que transportam grandes volumes de carga e aos
pedestres em geral.

As rampas para acesso de veiculos ndo podem ocupar toda a largura da calgada
e impedir o percurso seguro. Elas devem ocupar no maximo 80 cm da largura do passeio,
na segao transversal. Quando a faixa de servigo for menor que a largura da rampa, essa
devera ter seu perimetro contornado por piso podotatil (tipo pastilhado).

6.0 LIMPEZA DO PASSEIO

Constituira de limpeza e nivelamento da area a ser pavimentada, removendo toda
e qualquer matéria organica, com cuidado de permitir o facil escoamento das aguas
pluviais. Toda e qualquer camada vegetal nas areas que receberdo aterro deverdo ser
retiradas.

Cabe ao empreiteiro fixar no terreno a largura do passeio a partir do meio-fio
conforme projeto.

O movimento de terra previsto devera ser executado com rigorosa atencgao,
observando as cotas e perfis constantes no projeto, deixando-se o passeio nivelado
conforme recomenda o projeto fornecido pela municipalidade, devendo as diferencas de
cotas de niveis finais entre a caixa de rua pavimentada e o passeio plblico executado, ndo
ser superior a 15 cm.

7.0 MATERIAIS

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de
resisténcia apos 7 dias de cura nao devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos,
compactos e ndo apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o
assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

8.0 PROCESSO EXECUTIVO

A construgdo de pisos de blocos de concreto segue uma seqléncia logica de
atividades para racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacdo das
diversas etapas sucessivas ja permite obter bons resultados.

Como a camada de po-de-pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada
para o assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de
po-de-pedra cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avangar. Ja os
blocos e o po-de-pedra de rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentacgao:

8.1.  Paginagao do piso
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8.2.  Sinalizacao

8.3. Demoligao e preparo da sub-base e base:

Quebra da calcada (onde existir);

Retirada do entulho (bota fora);

Rebaixamento da caixa (minimo de 15 cm);

Construgdo do confinamento, prevendo uma inclinagéo transversal ao passeio
de 2,00 % em direcdo ao meio-fio e & sarjeta, para dar escoamento as aguas
pluviais;

Acerto das guias;

Rampa de acessibilidade;

Compactacao mecanica do solo (indice de 98% do proctor normal do solo), com
compactador mecanico de percusséo (sapo);

No caso do subleito existente no local ndo apresentar caracteristicas normais
para aplicacdo da pavimentagdo, havera a substituicdo do solo, com vistas a
obter-se um grau de compactagao consentaneo com as solicitagbes estaticas e
dindmicas, a que estiver sujeita a pavimentacéo;

Recebimento dos materiais para inicio da construgao da base;

Espalhamento da camada de brita comercial (brita n°® 0 ou pedrisco) com
espessura de 5,00 cm,

Compactagao da camada de brita comercial (brita n® 0 ou pedrisco), com placa
vibratoria;

Espalhamento da camada de pé-de-pedra com espessura de 5,00 cm.

8.4. — Colocagao do piso:

Nao transitar sobre a camada de pd-de-pedra espalhada e compactada:
Recebimento e transporte dos pavers (pallets);

A colocagdo das pegas, apesar de ser um procedimento simples, requer
bastante atengéo para que sejam atendidos os “desenhos” do projeto, além
do alinhamento e abertura de juntas adequadas;

e As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente
3,0mm, feitas com espacadores e mantidas por linhas longitudinais e
transversais esticadas;

* Recortes com serra circular munida de disco abrasivo, e colocacdo dos
pavers para ajustes;

« Nao devem ser usados pedagos de pecas com menos de g do seu
tamanho original, nessas situagbes o acabamento deve ser feito com
argamassa seca (uma parte de cimento para quatro partes de areia),
cuidando-se de proteger as pegas vizinhas com papel grosso e fazendo-se,
com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usasse pecas
de concreto, inclusive aquela junto ao confinamento;

e Apés o assentamento, proceder a compactagdo inicial com
vibrocompactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direcées opostas,
com sobreposi¢ao de percursos;




» Fazer o rejuntamento das pecas com pd-de-pedra, bem seco e sem
impurezas, espalhado sobre os blocos de concreto numa camada fina,
utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas:

* Realizar novamente a compactagéo, com pelo menos 4 passadas em
diversas diregdes.

« Varrigdo de rejunte e compactacéo final;

Limpeza geral da obra;
» Vistoria e liberacao ao trafego.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10,00 m?
cada. O formato da area também influencia: a disposicdo do trabalho porque ha diferencas
entre pavimentar faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de
equipamentos, o volume de mao-de-obra e os prazos para a execugao.

Os passeios serdo pavimentados no todo de sua largura a partir de faixas de
extensao pré-definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera
rasada a camada de po-de-pedra.

Essas reguas devem ter no maximo 3,00 metros de comprimento: & ao longo
dessa distancia que se tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avangar.

O trabalho simultaneo na execucédo de diferentes atividades em trechos curtos é
mais vantajoso que a dedicagdo concentrada na concluséo de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar
grandes areas da camada de p6-de-pedra.

A etapa da montagem do piso € a atividade mais importante da construcdo do
pavimento pela influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade
manual, € fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade
do pavimento. E da montagem que dependem nivelamento, padrdo de alinhamento,
regularidade superficial, largura das juntas, etc.

Como os blocos sdo colocados a méo, o colocador usa apenas luvas de protecao.

O trabalho no nivel do chao é cansativo: para evitar o cansago, o colocador muda
frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
atividades da obra.

' A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar
para transporte e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocagdo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso
proteger o piso de areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a
circulagao dos operarios e transporte dos materiais.

A colocagéo termina com a aplicacdo de blocos de ajustes.

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a
esquerda, apenas um colocador podera avangar pela diagonal colocando uma Unica fileira
para a frente e a seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve
para colocacao em espinha-de-peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactagdo tem fungdes importantes: rasar os pavers pela face externa,
iniciar o adensamento da camada de pé-de-pedra para o assentamento dos blocos e
induzir o pé-de-pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais
para produzir o intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacdo sdo realizadas sobre o piso com o0 uso de
vibrocompactadora e/ou placas vibratorias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de
equipamentos muito potentes, que podem provocar a quebra das pecgas.

Na primeira etapa de compactagdo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratoria
passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em diregdes opostas: primeiro completa-se o




circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposigdo dos percursos para
evitar a formacéo de degraus.

A compactacdo e o rejuntamento com pé-de-pedra avangam até um metro antes
da extremidade livre, nao-confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentacao.

Esta faixa ndo compactada s6 é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactagao, é preciso retira-
las com duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil
antes das fases de rejunte e compactacao final.

O uso de vibrocompactadora & fundamental em caso de obras para trafego
pesado e a placa serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das
laterais, independente do padrao da obra.

O rejuntamento com pé-de-pedra diminui a permeabilidade do piso de agua e
garante o funcionamento mecanico do pavimento. Por isso & preciso utilizar materiais e
mao-de-obra de boa qualidade na selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os
blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar contaminantes e corpos
estranhos, além de soltar o p6-de-pedra para que seque mais facilmente.

Na hora da colocacdo, o p6-de-pedra precisa estar seco, sem cimento ou cal:
nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando o po-de-pedra estiver muito molhado, pode-se estendé-lo em camadas
finas para secar ao sol ou em area coberta.

Deve-se evitar o contato do p6-de-pedra com o solo e remexé-lo com frequéncia.

Em media, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de po-de-pedra por m?, ou seja,
1 m® serve para selar 285 m? de pavimento.

O po-de-pedra & posto sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam
totalmente cobertos.

O espalhamento € feito com vassoura até que as juntas sejam completamente
preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricio pode ser alternada com a
compactagao final.

A compactacao final tem a fungdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a
pena concentrar esforcos nessa etapa, ainda que o trafego apés a conclusio do piso
continue compactando o pé-de-pedra das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de pé-de-pedra, para que ela nao grude na superficie
dos pavers, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da placa
vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria, em diversas
diregdes, numa atividade que se desenvolve por trechos de PEercursos sucessivos.

Encerrada esta operacdo o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso do pé-de-pedra do rejunte sobre o piso por
cerca de duas semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado
das juntas.

S6 & recomendavel deixar o excesso do po-de-pedra quando nao houver chuvas,
quando a poeira ndo incomodar.

Em caso de chuva é feita a varricao final e a abertura do passeio para o trafego.

Uma ou duas semanas depois 0 empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e
nova varricao.

Nao se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento. )

A manutencdo de pisos com pavers exige atencdo e cuidados especificos. E
importante que os encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis
problemas e danos decorrentes de uso para que os reparos necessarios sejam feitos a
tempo de evitar prejuizos e afetem o transito dos pedestres.



Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permanec¢a cheia
de po-de-pedra.

A junta que ficar com mais de 1,00 cm vazio deve ser analisada para que se
verifique a causa e o problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulagées ou por
compactagao inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para
entao repavimentar a area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, o nivel da base compactada deve ficar cerca de 2,00 cm mais alta
que a existente para que, na consolidagdo, o pavimento recolado fique na altura do piso
que nao sofreu alteragées.

Pisos com pavers s&o limpos apenas com varrigido. Deve-se evitar esguichos com
agua. Nunca utilizar maquinas de alta presséo ou &cidos.

A contencgéo lateral interna junto a borda interna (junto ao lote lindeiro), quando
nao existir murro, ou edificagdo que auxilie nesta contengao, deve ser realizada com meio-
fio em concreto pré-moldado de dimensées 100x10x7x20cm ou 100x10x7x30cm. conforme
a necessidade.

9.0 RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagao, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das
superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das
aguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do projeto.

10.0 LIMPEZA GERAL
A obra devera ser entregue limpa e com o passeio em perfeitas condigbes de uso.

Bandeirante/SC, 12 de dezembro de 2017.

Juliana Mefegaiti Celso Biegelmeier
* Civil - CREA/SC n® 059.807-8 Prefeito Municipal




