



PLANILHA Cliente

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO v. 1.1

MUNICÍPIO:	BANDEIRANTE							FOLHA Nº	02
PROJETO:	Pavimentação em pedras irregulares na Rua Querino Scaravonatti, trecho compreendido entre a Rua Gramado e a Rua Gastão Benetti. (Licitação)							DATA	28/11/2014
LOCALIZAÇÃO:	Rua Querino Scaravonatti, s/n, Centro, Bandeirante - SC.								
Data de referência dos custos:	SINAPI ---> OUTUBRO/2014 - SICRO ---> SETEMBRO/2014								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,00	220,45	23,38	271,99	815,97	
2.2	79505/001	Escavação a fogo em Mat. Clas. 2A. Categ., moledo ou rocha decomposta, a céu aberto, furação a barra mina	m ³	119,02	67,30	23,38	83,03	9.882,23	
3.1	1 A 01 745 01	Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 300mm - sem enrocamento	m	36,00	24,62	23,38	30,38	1.093,68	
3.2	2 S 04 964 52	Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 600mm - sem enrocamento	m	116,00	59,98	23,38	74,00	8.584,00	
3.3	73714	Boca de Lobo Alvenaria Tij. 21 Furos - tubos diam. 60cm	unid.	7,00	1.112,07	23,38	1.372,07	9.604,49	
4.1	74223/001	Meio-fio de concreto pré-moldado 7x10x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e aterro.	m	301,65	16,51	23,38	20,37	6.144,61	
4.2	CC01	Base em pedrisco (e=6cm)	m ³	85,88	58,00	23,38	71,56	6.145,57	
4.3	78785 - Sinapi/Ch	Pavimentação em pedras irregulares, com rejunte de pó de pedra (e=2cm), compactado	m ²	1.431,30	17,43	23,38	21,50	30.772,95	
5.1	1 A 01 850 01	Placa circular com indicação de 40KM/H	m ²	0,39	119,59	23,38	147,55	57,54	
5.2	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinalização	unid.	2,00	42,15	23,38	52,00	104,00	
5.3	73916/002	Placa esmaltada para identificação do nome das ruas 45x25cm	unid.	2,00	106,92	23,38	131,92	263,84	
6.1	55835	Aterro e compactação da base do passeio p/ estabilização da guia	m ³	19,49	24,99	23,38	30,83	600,88	
VALOR TOTAL R\$							R\$ 2.307,20	R\$ 74.069,76	
DATA:	NOME:		ASSINATURA:						
28/11/2014	Juliana Menegatti								
	Nº CREA / CAU:								
	059.807-8								