PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANDEIRANTE

ORÇAMENTO DE OBRAS

Obra: Reforma do Alambrado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Endereço: Rua 1º de Maio, centro - Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 05/03/2024
Perímetro: 90,00 m
BDI: 20,34%

Referência: Sinapi 12/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO sem BDI(R$)	PREÇO UNITÁRIO com BDI(R$)	CUSTO PARCIAL (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	CÓDIGO REFERENCIAL DE PREÇO
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**1.876,80**	
1.1	ART ou RRT de execução da obra	unid	1,00	262,55	315,95	315,95		CREA/SC
1.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017	m³	12,25	105,88	127,42	1.560,85		96523 - Sinapi - C
2.0	**ALAMBRADO**						**31.558,37**	
2.1	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado. AF_05/2018	m	83,70	196,17	236,07	19.759,14		98522 - Sinapi -C
2.2	Concretagem de sapatas, FCK 30 MPA, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. AF_11/2016	m³	7,00	712,13	856,98	5.998,84		96558 - Sinapi - C
2.3	Catraca para esticar arame liso em aço galvanizado com parafuso – dimensões aprox. 4,2x5,5x5,8cm	unid	40,00	10,50	12,64	505,43		Orçamento
2.4	Portão de abrir 2 folhas 3,80x2,00m completo, com ferrolho, pintura e instalado, conforme Projeto	und	1,00	4.400,00	5.294,96	5.294,96		Orçamento
						VALOR TOTAL	**33.435,17**	

CELSO BIEGELMEIER:42378060904
Assinado de forma digital por CELSO BIEGELMEIER:42378060904
Dados: 2024.03.05 13:34:59 -03'00'

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal

Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização